

پروژه: توسعه پست اختصاصی 63/6.6 کیلوولت صنایع شیمیایی ایران

کارفرما: صنایع شیمیایی ایران (LAB)

مشاور: شرکت مهندسین دانشمند

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه 1402

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0/0	300,062,100	0	300,062,100	فصل اول. عملیات تخریب
0/0	1,262,210,850	0	1,262,210,850	فصل دوم. عملیات خاکی بادست
0/0	1,975,579,200	0	1,975,579,200	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
0/0	1,081,716,750	0	1,081,716,750	فصل چهارم. عملیات بنایی باسنگ
0/0	10,115,982,960	0	10,115,982,960	فصل ششم. قالب بندی فولادی
0/0	12,238,211,325	0	12,238,211,325	فصل هفتم. کارهای فولادی بامیلگرد
0/0	10,676,534,100	0	10,676,534,100	فصل هشتم. بتن درجا
0/0	348,453,300	0	348,453,300	فصل نهم. کارهای فولادی سنگین
42/8	6,586,321,500	2,820,000,000	3,766,321,500	فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک چینی
0/0	790,587,000	0	790,587,000	فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی
0/0	2,271,199,800	0	2,271,199,800	فصل شانزدهم. کارهای فولادی سبک
0/0	31,880,100	0	31,880,100	فصل هیجدهم. اندودکاری و بندکشی
0/0	133,371,900	0	133,371,900	فصل بیست و سوم. کارهای پلاستیکی و پلیمری
0/0	51,930,300	0	51,930,300	فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی
0/0	124,580,550	0	124,580,550	فصل بیست و ششم. زیراساس و اساس
0/0	407,788,215	0	407,788,215	فصل بیست و هفتم. آسفالت
0/0	1,890,095,694	0	1,890,095,694	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
5/6	50,286,505,644	2,820,000,000	47,466,505,644	جمع

پروژه: توسعه پست اختصاصی 63/6.6 کیلوولت صنایع شیمیایی ایران
کارفرما: صنایع شیمیایی ایران (LAB)
مشاور: شرکت مهندسین دانشمند

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات مکانیکی 1402

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0/0	155,720,400	0	155,720,400	فصل سوم، لوله های پی وی سی و پلی پروپیلن
0/0	155,720,400	0	155,720,400	جمع

پروژه: توسعه پست اختصاصی 63/6.6 کیلوولت صنایع شیمیایی ایران
کارفرما: صنایع شیمیایی ایران (LAB)
مشاور: شرکت مهندسین دانشمند

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: تاسیسات برقی 1402

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0/0	219,114,000	0	219,114,000	فصل چهارم. چراغهای فضای آزاد
0/0	219,114,000	0	219,114,000	جمع

پروژه: توسعه پست اختصاصی 63/6.6 کیلوولت صنایع شیمیایی ایران

کارفرما: صنایع شیمیایی ایران (LAB)

مشاور: شرکت مهندسین دانشمند

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق 1402

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
100/0	850,000,000	850,000,000	0	فصل اول. طراحی
6/5	1,053,873,000	68,400,000	985,473,000	فصل دهم. مقره اتکائی پرسلینی
0/0	1,069,947,000	0	1,069,947,000	فصل سیزدهم. هادی آلومینیومی
100/0	1,687,200,000	1,687,200,000	0	فصل چهاردهم. کلمپ آلومینیومی
0/0	14,820,000	0	14,820,000	فصل پانزدهم. یراق آلات فولادی
0/0	6,550,941,600	0	6,550,941,600	فصل هجدهم. سیستم زمین
22/2	10,260,000,000	2,280,000,000	7,980,000,000	فصل نوزدهم. آهن آلات پست
100/0	741,000,000	741,000,000	0	فصل بیستم. کابل فشار ضعیف مسی و ملحقات
100/0	54,720,000	54,720,000	0	فصل بیست و یکم. بدنه و ملحقات داخلی تابلوها
4/5	16,297,880,477	733,200,000	15,564,680,477	فصل چهل و یکم. عملیات نصب
22/0	6,185,120,495	1,363,752,000	4,821,368,495	فصل چهل و دوم. آزمون و راه اندازی
0/0	2,691,225,264	0	2,691,225,264	فصل چهل و سوم. حمل
16/4	47,456,727,836	7,778,272,000	39,678,455,836	جمع

پروژه: توسعه پست اختصاصی 63/6.6 کیلوولت صنایع شیمیایی ایران
کارفرما: صنایع شیمیایی ایران (LAB)
مشاور: شرکت مهندسین دانشمند

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: توزیع نیروی الکتریکی (برق) 1402

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0/0	385,297,200	0	385,297,200	فصل ششم، سیم و کابل های مسی فشار ضعیف
0/0	59,280,000	0	59,280,000	فصل بیست و پنجم، تجهیزات مسی
0/0	444,577,200	0	444,577,200	جمع